

咨询项目名称： 温岭市新河镇环城河及支河疏浚工程

咨询报告编号： 旌原咨询(编)[2023]126 号

咨询项目委托方： 温岭市新河镇人民政府

咨询企业办公住所： 温岭市三星大道 158 号曙光大厦 17B

邮 编： 317500

联系电话： 0576-86656688

法定代表人： 冯叠峰



技术负责人： 王俊



项目负责人：

陈丹

执业资格(章)：



专业咨询人员(编审人)：

连加杰

执业资格(章)：



专业咨询人员(复核人)：

张美福

执业资格(章)：



# 浙江旌原工程咨询有限公司文件

旌原咨询(编)[2023]126 号

## 温岭市新河镇环城河及支河疏浚工程 招标控制价编制说明

温岭市新河镇人民政府：

我公司受贵单位的委托，对温岭市新河镇环城河及支河疏浚工程进行了控制价编制，该工作基本完成，现将有关事项说明如下：

### 一、工程概况

本工程为温岭市新河镇环城河及支河疏浚工程，项目位于北闸河与金清大港之间，河长3.6km，本项目区内河总长度2071m，其中环城河1421m，支河650m，采用水力冲挖，船运至弃土场地周边，然后泵送至弃土场地。

### 二、编制依据：

- 1、浙水建【2012】42号《浙江省水利工程工程量清单计价办法》
- 2、《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2021）
- 3、《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2021）
- 4、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2021）
- 5、《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021），以下简称《编规》。

### 三、有关事项说明

- 1、计价方式：采用综合单价法计算，综合单价是指完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费、间接费、利润、材

料补差和税金，以及一定范围内的风险费用。

2、计税方式：一般计税法。

3、本工程预算按 2021 年《编规》有关规定计算，人工预算单价为 128 元/工日。进入直接工程费的材料预算价限价按《编规》有关规定计算，超过限价部分作为材料预算价差，计取税金后列入相应单价内，实际材料预算价格低于限价的按实价算。

4、取费费率按水利三类工程计算，具体费率见下表：

工程费率表（%）：

项目费用	措 施费	间接 费	利 润	税 金
土方工程	3. 5	6.5	5	9
石方工程		9.5		
混凝土工程		9.5		
基础处理工程		9		
疏浚工程		6.5		
水土保持保护 工程		6.5		
安装工程		50		

注：单独土石方工程其间接费费率按相应类别的 75%计算。

5、工程量清单按浙水建【2012】42 号《浙江省水利工程工程量清单计价办法》计算。

6、其它项目费用按《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021）计算，其中安全施工费按 1.2%计算，工程一切险（含第三者责任险）按 0.45%计算。

7、除安全施工费实行标外管理外，措施项目费用及保险费用为包干使用。

8、主要材料价格按《台州造价》正刊 2022 年第 6 期信息价（温岭



除税信息价) 计算。

9、弃土场地由业主制定, 如实际弃土场地改变, 需按实调整。

10、人工培育植物迁移费, 按项包干, 结算时不再另行调整。

11、排水管线安装拆除按项包干。

12、本工程施工用水、施工用电由投标人自行解决, 有关费用在报价中自行考虑。

13、本工程如有材料需要二次或多次搬运的, 相关费用由投标人在报价中自行考虑, 结算时不另计算。

14、本预算计有暂列金额 0 万元 (含税价), 由建设方掌握使用。

15、本预算仅为建设方控制造价提供参考。

## 六、招标控制价汇总说明

本工程本次招标的控制价为: 252663元。

浙江旌原工程咨询有限公司

2023年7月28日

主题词: 造价 咨询 编制 报告

抄 送:

共印: 4份





### 工程量清单单价组合表

项目及标段名称：温岭市新河镇环城河及支河疏浚工程

第1页 共1页

[illegible]







单价计算表

[illegible]

### 单价计算表

[illegible]

单价计算表

[illegible]

单价计算表

[illegible]



单价计算表

[illegible]

单价计算表

[illegible]

### 单价计算表

[illegible]