










招标控制价费用表

工程名称:三星大道保安宿舍改造工程 第1页 共1页

序号 工程名称 金额(元)

其中：（元）

备注
暂估价

安全文明
施工基本费

规费 税金

1 三星大道保安宿舍改造工程 180175.00 3712.72 11157.49 14876.81

11.1 建筑 139498.00 3025.64 8193.39 11518.15

21.2 安装 40677.00 687.08 2964.10 3358.66

合计 180175 3712.72 11157.49 14876.81



单位（专业）工程招标控制价费用表

专业名称:建筑 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

1 分部分项工程费 116315.51

1.1 其中 人工费+机械费 31781.98

2 措施项目费 （2.1+2.2） 444.95

2.1 施工技术措施项目费

2.1.1 其中 人工费+机械费

2.2 施工组织措施项目费(安全文明施工基本费除外) 444.95

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计

3.3 计日工

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2

3.4.1

其中

专业发包工程管理费

3.4.2 甲供材料设备管理费

4 规费 8193.39

5 工程总价（税金、安全文明施工基本费除外） 1+2+3+4 124953.85

6 下浮金额

7 安全文明施工基本费 3025.64

8 税金 11518.15

招标控制价合计 5+6+7+8 139498.00



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:三星大道保安宿舍改造工程-建筑 第1页 共2页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

拆除工程 8003.87 5765.85

1 16-39 墙面龙骨及隔断板拆除 m2 200.62 4.03 808.50 666.06

2 16-34 墙面抹灰面铲除 m2 184.732 13.68 2527.13 1256.18

3 16-32 不带龙骨木地板拆除 m2 254.254 6.27 1594.17 1311.95

4 16-47 天棚金属龙骨及金属面拆除 m2 121.586 10.74 1305.83 1074.82

5 16-48 天棚金属龙骨及石膏面拆除 m2 182.105 9.71 1768.24 1456.84

新建工程 108311.64 28861.97 752.51

6 4-60换
蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm
以内^混合砂浆 M7.5

10m3 2.6586 4399.00 11695.18 3243.60 55.01

7 12-19 墙柱面界面剂喷涂 m2 443.105 5.09 2255.40 1386.92 163.95

8 12-7 墙面贴玻璃纤维网格布 m2 443.105 6.94 3075.15 1821.16

9 14-128
墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍
（含批腻子）

m2 443.105 29.58 13107.05 2831.44

10 12-19*A1.1换
墙柱面界面剂喷涂`天棚基层涂刷
水泥浆或界面剂

m2 303.691 5.48 1664.23 1044.70 112.37

11 14-128
墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍
（含批腻子）

m2 303.691 29.58 8983.18 1940.59

12 14-129
墙、柱、天棚面刷乳胶漆 每增减
一遍

m2 49.437 10.79 533.43 157.70

13 11-46换
地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周
长2400mm以内 密缝^水泥砂浆
 1:2

100m2 2.54254 12030.16 30587.16 9756.31 151.13

本页小计 79904.65 27948.27 482.46



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:三星大道保安宿舍改造工程-建筑 第2页 共2页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

14 11-1换 砂浆找平层^水泥砂浆 1:2~厚20mm 100m2 2.54254 2120.86 5392.37 2682.76 151.13

15 8-31-1 成品免漆实木门安装(人材机) 樘 12 854.04 10248.48 196.56

16 11-97换
陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴
^水泥砂浆 1:2

100m2 0.21651 15333.16 3319.78 1448.38 9.59

17 18-47 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m m2 254.254 13.57 3450.23 2351.85 109.33

18 定价 材料等垂直运输费用 项 1 6000.00 6000.00

19 定价 建筑垃圾外运及处置 项 1 3000.00 3000.00

20 暂估 零星工程 项 1 5000.00 5000.00

本页小计 36410.86 6679.55 270.05

合计 116315.51 34627.82 752.51



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:三星大道保安宿舍改造工程-建筑 第1页 共2页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)人工费

材料
(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

拆除工程 8003.87

1 16-39 墙面龙骨及隔断板拆除 m2 200.62 3.32 0.48 0.23 4.03 808.50

2 16-34 墙面抹灰面铲除 m2 184.73 6.80 5.20 1.13 0.55 13.68 2527.13

3 16-32 不带龙骨木地板拆除 m2 254.25 5.16 0.75 0.36 6.27 1594.17

4 16-47 天棚金属龙骨及金属面拆除 m2 121.59 8.84 1.28 0.62 10.74 1305.83

5 16-48 天棚金属龙骨及石膏面拆除 m2 182.11 8.00 1.15 0.56 9.71 1768.24

新建工程 108311.64

6 4-60换
蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以
内^混合砂浆 M7.5

10m3 2.66 1220.04 2891.59 20.69 179.12 87.56 4399.00 11695.18

7 12-19 墙柱面界面剂喷涂 m2 443.11 3.13 0.82 0.37 0.52 0.25 5.09 2255.40

8 12-7 墙面贴玻璃纤维网格布 m2 443.11 4.11 1.94 0.60 0.29 6.94 3075.15

9 14-128
墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍（
含批腻子）

m2 443.11 6.39 21.61 1.06 0.52 29.58 13107.05

10 12-19*A1.1换
墙柱面界面剂喷涂`天棚基层涂刷水
泥浆或界面剂

m2 303.69 3.44 0.82 0.37 0.57 0.28 5.48 1664.23

11 14-128
墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍（
含批腻子）

m2 303.69 6.39 21.61 1.06 0.52 29.58 8983.18

12 14-129
墙、柱、天棚面刷乳胶漆 每增减一
遍

m2 49.44 3.19 6.81 0.53 0.26 10.79 533.43

13 11-46换
地砖楼地面（干混砂浆铺贴） 周长
2400mm以内 密缝^水泥砂浆 1:2

100m2 2.54 3837.23 7291.48 59.44 565.55 276.46 12030.16 30587.16

14 11-1换 砂浆找平层^水泥砂浆 1:2~厚20mm 100m2 2.54 1055.15 765.29 59.44 161.86 79.12 2120.86 5392.37

15 8-31-1 成品免漆实木门安装(人材机) 樘 12.00 16.38 833.62 2.71 1.33 854.04 10248.48



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:三星大道保安宿舍改造工程-建筑 第2页 共2页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)人工费

材料
(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

16 11-97换
陶瓷地面砖踢脚线 干混砂浆铺贴^
水泥砂浆 1:2

100m2 0.22 6689.65 7144.31 44.28 977.22 477.70 15333.16 3319.78

17 18-47 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m m2 254.25 9.25 1.82 0.43 1.39 0.68 13.57 3450.23

18 定价 材料等垂直运输费用 项 1.00 6000.00 6000.00 6000.00

19 定价 建筑垃圾外运及处置 项 1.00 3000.00 3000.00 3000.00

20 暂估 零星工程 项 1.00 5000.00 5000.00 5000.00

合计 116315.51



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:建筑 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
（%）

调整后
金额（元）

备注

1 Z01110900801 提前竣工增加费
定额人工费+定额机

械费
1.29 409.99

2 011707004001 二次搬运费
定额人工费+定额机

械费

3 011707005001 冬雨季施工增加费
定额人工费+定额机

械费
0.11 34.96

4 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 444.95



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:建筑 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1 2 暂估价

2 2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2 2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2 2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

1 3 计日工 明细详见表10.2.2-26

1 4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计



暂列金额明细表

工程名称:建筑 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:三星大道保安宿舍改造工程-建筑 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计



主要材料价格表

单位(专业)工程名称:三星大道保安宿舍改造工程-建筑 第1页 共1页

序号 编码 材料名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 备注

1 0001110003 二类人工 工日 65.192 155.00

2 0001110005 三类人工 工日 102.480 177.00

3 0325120041 镀锌铁丝 18# kg 6.102 6.19

4 0401120021 普通硅酸盐水泥 PO 42.5综合 kg 6197.731 0.45

5 0401120045 白色硅酸盐水泥 425#、二级白度 kg 29.026 0.71

6 0403120009 黄砂 净砂 t 15.681 131.00

7 0403120017 黄砂 净砂(细砂) t 0.545 131.00

8 0409120077 石灰膏 m3 0.166 602.00

9 0415120183 蒸压砂加气混凝土砌块 B06 A3.5 m3 25.842 270.00

10 0705120011 地砖 m2 261.882 61.95

11 0705120151 地砖踢脚线 m2 22.517 61.95

12 1435120095 界面剂 kg 276.912 0.97

13 1507120053 耐碱玻璃纤维网格布 m2 465.260 1.77

14 3411120001 电 24.016 0.69

15 3411120015 水 m3 12.265 5.72

16 3503120025 脚手架钢管 kg 44.667 4.00

17 3503120031 脚手架扣件 只 11.358 6.78

18 3503120069 竹脚手片 m2 10.170 13.59

19 定价 建筑垃圾外运及处置 项 1.000 3000.00

20 定价 材料等垂直运输费用 项 1.000 6000.00

21 暂估 零星工程 项 1.000 5000.00

22 001 成品免漆实木门安装
含门套、门锁、门吸等人
材机

樘 12.000 850.00

23 002
墙、柱、天棚面刷乳
胶漆 ~二遍（含批腻
子）

含批腻子等人材机 m2 746.796 28.00

24 003
墙、柱、天棚面刷乳
胶漆 每增减一遍

含人材机 m2 49.437 10.00

25 004 墙面抹灰面铲除 含人材机 m2 184.732 12.00

26 ZJ_08QY 汽油(机械) kg 6.025 8.88

27 ZJ_10D 电(机械) 234.973 0.69



主要材料和工程设备一览表

工程名称:建筑 标段: 第1页 共1页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 镀锌铁丝18# kg 6.102 6.19 37.77

2 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 6197.731 0.45 2770.39

3
白色硅酸盐水泥425#、二级白
度

kg 29.026 0.71 20.55

4 黄砂净砂 t 15.681 131.00 2054.21

5 黄砂净砂(细砂) t 0.545 131.00 71.40

6 石灰膏 m3 0.166 602.00 99.93

7
蒸压砂加气混凝土砌块
B06 A3.5

m3 25.842 270.00 6977.34

8 m2 261.882 61.95 16223.59

9 地砖踢脚线 m2 22.517 61.95 1394.93

10 界面剂 kg 276.912 0.97 269.44

11 耐碱玻璃纤维网格布 m2 465.260 1.77 823.51

12 电 24.016 0.69 16.57

13 水 m3 12.265 5.72 70.13

14 脚手架钢管 kg 44.667 4.00 178.67

15 脚手架扣件 只 11.358 6.78 77.01

16 竹脚手片 m2 10.170 13.59 138.21

17 建筑垃圾外运及处置 项 1.000 3000.00 3000.00

18 材料等垂直运输费用 项 1.000 6000.00 6000.00

19 零星工程 项 1.000 5000.00 5000.00

20
成品免漆实木门安装含门套、
门锁、门吸等人材机

樘 12.000 850.00 10200.00

21
墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二
遍（含批腻子）含批腻子等人
材机

m2 746.796 28.00 20910.29

22
墙、柱、天棚面刷乳胶漆 每
增减一遍含人材机

m2 49.437 10.00 494.37

23 墙面抹灰面铲除含人材机 m2 184.732 12.00 2216.78



单位（专业）工程招标控制价费用表

专业名称:安装 第1页 共1页

序号 费用名称 计算公式
金额
(元)

1 分部分项工程费 32546.58

1.1 其中 人工费+机械费 9467.83

2 措施项目费 （2.1+2.2） 1120.70

2.1 施工技术措施项目费 908.77

2.1.1 其中 人工费+机械费 209.29

2.2 施工组织措施项目费(安全文明施工基本费除外) 211.93

3 其他项目费 （3.1+3.2+3.3+3.4）

3.1 暂列金额 3.1.1+3.1.2+3.1.3

3.1.1

其中

标化工地增加费 按招标文件规定额度列计

3.1.2 优质工程增加费 按招标文件规定额度列计

3.1.3 其他暂列金额 按招标文件规定额度列计

3.2 暂估价 3.2.1+3.2.2+3.2.3

3.2.1

其中

材料（工程设备）暂估价
按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)

3.2.2 专业工程暂估价 按招标文件规定额度列计

3.2.3 专项技术措施暂估价 按招标文件规定额度列计

3.3 计日工

3.4 施工总承包服务费 3.4.1+3.4.2

3.4.1

其中

专业发包工程管理费

3.4.2 甲供材料设备管理费

4 规费 2964.10

5 工程总价（税金、安全文明施工基本费除外） 1+2+3+4 36631.38

6 下浮金额

7 安全文明施工基本费 687.08

8 税金 3358.66

招标控制价合计 5+6+7+8 40677.00



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:三星大道保安宿舍改造工程-安装 第1页 共3页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

电气 15148.38 5965.20

1 4-12-96
线槽配线 导线截面（mm2以内）
BV-1.5mm2

m 645.2 2.12 1367.82 516.16

2 4-12-96
线槽配线 导线截面（mm2以内）
BV-2.5mm2

m 645.2 2.81 1813.01 516.16

3 4-12-96
线槽配线 导线截面（mm2以内）
BVR-2.5mm2

m 322.6 2.98 961.35 258.08

4 4-11-143
砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 
公称直径（mm）15

m 50 6.51 325.50 206.50

5 4-11-144
砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 
公称直径（mm）20

m 350 7.23 2530.50 1571.50

6 4-11-145
砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 
公称直径（mm）25

m 50 8.53 426.50 239.50

7 4-11-146
砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 
公称直径（mm）32

m 30 9.87 296.10 152.10

8 4-13-300 跷板开关明装 单开 套 14 13.49 188.86 92.26

9 4-13-300 跷板开关明装 二开 套 14 17.65 247.10 92.26

10 4-13-300 跷板开关明装 双控 套 14 15.89 222.46 92.26

11 4-13-323 二极加三极安全型插座 套 90 19.62 1765.80 806.40

12 4-11-211 开关盒、插座盒安装 个 132 6.61 872.52 443.52

13 4-11-213 明装普通接线盒 个 30 10.33 309.90 191.10

14 4-11-216 接线盒面板安装 个 20 2.98 59.60 24.80

本页小计 11387.02 5202.60



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:三星大道保安宿舍改造工程-安装 第2页 共3页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

15 4-13-2
吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内
）350-常亮

套 15 127.22 1908.30 279.00

16 4-13-2
吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内
）350 感应

套 6 187.82 1126.92 111.60

17 4-4-16 成套配电箱安装 台 2 363.07 726.14 372.00

消防 17398.20 4807.54 81.28

18 4-11-2
砖、混凝土结构明配JDG管 公称
直径（mm）20

m 200 15.06 3012.00 1434.00

19 4-11-212 暗装接线盒 个 10 6.87 68.70 31.90

20 4-12-5 穿照明线 NH-BV-2.5 m 300 3.42 1026.00 210.00

21 4-12-40 NH-RVS-2*1.5 m 200 4.38 876.00 122.00

22 9-4-1*J1.1换
点型探测器安装 感烟(无吊顶)`
感烟探测器（有吊顶）安装

个 18 85.18 1533.24 494.10 3.42

23 9-4-8 消防警铃/声光报警器 个 2 112.70 225.40 88.36 0.14

24 9-4-7 手动报警按钮 个 2 63.31 126.62 29.46 0.14

25 9-4-21 消防专用模块 个 1 147.47 147.47 66.19 2.78

26 9-4-27 报警联动一体机安装 64点以内 台 1 3530.41 3530.41 369.99 14.48

27 4-13-156 LED消防应急照明灯 套 18 148.10 2665.80 347.94

28 4-13-156 疏散指示灯 套 4 148.10 592.40 77.32

29 综合价 灭火器MF/ABC3 套 20 58.85 1177.00

30 9-5-1 自动报警系统调试 64点以内 系统 1 1986.87 1986.87 1429.57 60.32

本页小计 20729.27 5463.43 81.28



分部分项工程清单与计价表

单位(专业)工程名称:三星大道保安宿舍改造工程-安装 第3页 共3页

序号 项目编码 项目名称
计量
单位

工程量

金 额  (元)

备注
综合单价 合价

其中

人工费 机械费 暂估价

31 13-2-4 脚手架搭拆费第四册 工日 68.84644 6.25 430.29 106.71

本页小计 430.29 106.71

合计 32546.58 10772.74 81.28



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:三星大道保安宿舍改造工程-安装 第1页 共2页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)人工费

材料
(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

电气 15148.38

1 4-12-96
线槽配线 导线截面（mm2以内）
BV-1.5mm2

m 645.20 0.80 1.10 0.15 0.07 2.12 1367.82

2 4-12-96
线槽配线 导线截面（mm2以内）
BV-2.5mm2

m 645.20 0.80 1.79 0.15 0.07 2.81 1813.01

3 4-12-96
线槽配线 导线截面（mm2以内）
BVR-2.5mm2

m 322.60 0.80 1.96 0.15 0.07 2.98 961.35

4 4-11-143
砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公
称直径（mm）15

m 50.00 4.13 1.23 0.78 0.37 6.51 325.50

5 4-11-144
砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公
称直径（mm）20

m 350.00 4.49 1.48 0.85 0.41 7.23 2530.50

6 4-11-145
砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公
称直径（mm）25

m 50.00 4.79 2.40 0.91 0.43 8.53 426.50

7 4-11-146
砖、混凝土结构暗配刚性阻燃管 公
称直径（mm）32

m 30.00 5.07 3.38 0.96 0.46 9.87 296.10

8 4-13-300 跷板开关明装 单开 套 14.00 6.59 5.05 1.25 0.60 13.49 188.86

9 4-13-300 跷板开关明装 二开 套 14.00 6.59 9.21 1.25 0.60 17.65 247.10

10 4-13-300 跷板开关明装 双控 套 14.00 6.59 7.45 1.25 0.60 15.89 222.46

11 4-13-323 二极加三极安全型插座 套 90.00 8.96 8.16 1.69 0.81 19.62 1765.80

12 4-11-211 开关盒、插座盒安装 个 132.00 3.36 2.31 0.64 0.30 6.61 872.52

13 4-11-213 明装普通接线盒 个 30.00 6.37 2.17 1.21 0.58 10.33 309.90

14 4-11-216 接线盒面板安装 个 20.00 1.24 1.40 0.23 0.11 2.98 59.60

15 4-13-2
吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内）
350-常亮

套 15.00 18.60 103.42 3.52 1.68 127.22 1908.30



综合单价计算表

单位(专业)工程名称:三星大道保安宿舍改造工程-安装 第2页 共2页

清单
序号

项目编码
(定额编码)

清单（定额）
项目名称

计量
单位

数量

综 合 单 价 (元)

合计
(元)人工费

材料
(设备)

费
机械费 管理费 利润 小计

16 4-13-2
吸顶灯具安装 灯罩直径（mm以内）
350 感应

套 6.00 18.60 164.02 3.52 1.68 187.82 1126.92

17 4-4-16 成套配电箱安装 台 2.00 186.00 125.03 35.19 16.85 363.07 726.14

消防 17398.20

18 4-11-2
砖、混凝土结构明配JDG管 公称直
径（mm）20

m 200.00 7.17 5.88 1.36 0.65 15.06 3012.00

19 4-11-212 暗装接线盒 个 10.00 3.19 2.79 0.60 0.29 6.87 68.70

20 4-12-5 穿照明线 NH-BV-2.5 m 300.00 0.70 2.53 0.13 0.06 3.42 1026.00

21 4-12-40 NH-RVS-2*1.5 m 200.00 0.61 3.59 0.12 0.06 4.38 876.00

22 9-4-1*J1.1换
点型探测器安装 感烟(无吊顶)`感
烟探测器（有吊顶）安装

个 18.00 27.45 49.80 0.19 5.23 2.51 85.18 1533.24

23 9-4-8 消防警铃/声光报警器 个 2.00 44.18 56.07 0.07 8.37 4.01 112.70 225.40

24 9-4-7 手动报警按钮 个 2.00 14.73 44.37 0.07 2.80 1.34 63.31 126.62

25 9-4-21 消防专用模块 个 1.00 66.19 59.09 2.78 13.13 6.28 147.47 147.47

26 9-4-27 报警联动一体机安装 64点以内 台 1.00 369.99 3037.78 14.48 73.14 35.02 3530.41 3530.41

27 4-13-156 LED消防应急照明灯 套 18.00 19.33 123.36 3.66 1.75 148.10 2665.80

28 4-13-156 疏散指示灯 套 4.00 19.33 123.36 3.66 1.75 148.10 592.40

29 综合价 灭火器MF/ABC3 套 20.00 58.85 58.85 1177.00

30 9-5-1 自动报警系统调试 64点以内 系统 1.00 1429.57 77.68 60.32 283.54 135.76 1986.87 1986.87

31 13-2-4 脚手架搭拆费第四册 工日 68.85 1.55 4.27 0.29 0.14 6.25 430.29

合计 32546.58



施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称:安装 第1页 共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
（%）

调整后
金额（元）

备注

1 Z03130200801 提前竣工增加费
定额人工费+定额机

械费
2.06 199.35

2 031302004001 二次搬运费
定额人工费+定额机

械费

3 031302005001 冬雨季施工增加费
定额人工费+定额机

械费
0.13 12.58

4 其他施工组织措施费 按相关规定计算

合    计 211.93



其他项目清单与计价汇总表

工程名称:安装 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 金额(元) 备注

1 1 暂列金额 明细详见表10.2.2-22

2 1.1 标化工地增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.2 优质工程增加费 明细详见表10.2.2-22

2 1.3 其他暂列金额 明细详见表10.2.2-22

1 2 暂估价

2 2.1 材料（设备）暂估价 明细详见表10.2.2-23

2 2.2 专业工程暂估价 明细详见表10.2.2-24

2 2.3 专项技术措施暂估价 明细详见表10.2.2-25

1 3 计日工 明细详见表10.2.2-26

1 4 总承包服务费 明细详见表10.2.2-27

合    计



暂列金额明细表

工程名称:安装 标段: 第1页 共1页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 标化工地增加费 项

2 优质工程增加费 项

3 其他暂列金额 项 估算比例一般不高于5%

3.1 其他暂列金额 项

合计 -



专业工程暂估价表

单位(专业)工程名称:三星大道保安宿舍改造工程-安装 标段: 第1页 共1页

序号 工 程 名 称 工程内容 暂估金额(元) 备注

合计



主要材料价格表

单位(专业)工程名称:三星大道保安宿舍改造工程-安装 第1页 共2页

序号 编码 材料名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 备注

1 0001110003 二类人工 工日 71.084 155.00

2 0301120837 金属膨胀螺栓 M8 套 8.160 0.49

3 0301121525 金属膨胀螺栓 M10 10套 0.412 6.20

4 0401120021 普通硅酸盐水泥 PO 42.5综合 kg 100.608 0.45

5 0403120009 黄砂 净砂 t 0.636 131.00

6 2801120899 铜芯塑料绝缘线 BV2.5 m 72.785 1.66

7 2801120949 铜芯塑料绝缘线 BVR4 m 6.400 2.86

8 2801121037 铜芯塑料绝缘线 ZR-BV 1.5 m 14.554 1.10

9 2801121067 铜芯塑料绝缘线 m 4.252 2.51

10 3411120001 电 18.270 0.69

11 3411120015 水 m3 0.127 5.72

12
2500120001
~1

LED消防应急照明灯 套 18.180 121.00

13
2500120001
~1

吸顶灯嵌入式LED 套 15.150 100.00

14
2500120001
~1

成套灯具 感应吸顶灯 套 6.060 160.00

15
2500120001
~5

疏散指示灯 套 4.040 121.00

16
2605120033
~1

二开 只 14.280 8.49

17
2605120033
~1

单开 只 14.280 4.41

18
2605120033
~1

双控 只 14.280 6.77

19
2641120027
~1

二极加三极安全型插座 10A，250V，86系列 套 91.800 7.50

20
2649330001
~1

手动报警按钮 个 2.000 41.59

21
2801120393
~1

NH-RVS-2*1.5 m 216.000 3.28

22
2801120885
~1

铜芯塑料绝缘线 BV-1.5 m 677.460 1.01

23
2801120885
~1

铜芯塑料绝缘线 BVR-2.5 m 338.730 1.83

24
2801120885
~1

铜芯塑料绝缘线 BV-2.5 m 677.460 1.66

25
2801120885
~1

铜芯塑料绝缘线 NH-BV-2.5 m 348.000 2.18

26
2906120285
~1

电工管 DN15 m 53.000 0.80

27
2906120285
~2

电工管 DN20 m 371.000 1.01

28
2906120285
~3

电工管 DN25 m 53.000 1.58



主要材料价格表

单位(专业)工程名称:三星大道保安宿舍改造工程-安装 第2页 共2页

序号 编码 材料名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 备注

29
2906120285
~4

电工管 DN32 m 31.800 2.42

30
2906330001
~2

JDG电线套管(镀锌) DN20 m 206.000 4.48

31
2911120055
~1

接线盒 个 175.440 1.80

32 B04110137~1 接线盒盖板 个 20.400 1.00

33 B23111188~1 探测器 感烟 个 18.000 46.02

34 B23111190~1 报警联动一体机 台 1.000 3000.00

35 B23111254~1 消防警铃、声光报警器 个 2.000 53.98

36 B23111257~1 消防专用模块 个 1.000 51.15

37 B55111225~1 成套配电箱 台 2.000 100.00

38 主材0013 灭火器MF/ABC3 套 20.000 58.85



主要材料和工程设备一览表

工程名称:安装 标段: 第1页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注

1 金属膨胀螺栓M8 套 8.160 0.49 4.00

2 金属膨胀螺栓M10 10套 0.412 6.20 2.55

3 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 kg 100.608 0.45 44.97

4 黄砂净砂 t 0.636 131.00 83.32

5 铜芯塑料绝缘线BV2.5 m 72.785 1.66 121.11

6 铜芯塑料绝缘线BVR4 m 6.400 2.86 18.29

7 铜芯塑料绝缘线ZR-BV 1.5 m 14.554 1.10 15.97

8 m 4.252 2.51 10.66

9 电 18.270 0.69 12.61

10 水 m3 0.127 5.72 0.73

11 LED消防应急照明灯 套 18.180 121.00 2199.78

12 吸顶灯嵌入式LED 套 15.150 100.00 1515.00

13 成套灯具感应吸顶灯 套 6.060 160.00 969.60

14 疏散指示灯 套 4.040 121.00 488.84

15 二开 只 14.280 8.49 121.24

16 单开 只 14.280 4.41 62.97

17 双控 只 14.280 6.77 96.60

18
二极加三极安全型插座10A，
250V，86系列

套 91.800 7.50 688.50

19 手动报警按钮 个 2.000 41.59 83.18

20 NH-RVS-2*1.5 m 216.000 3.28 707.62

21 铜芯塑料绝缘线BV-1.5 m 677.460 1.01 682.88

22 铜芯塑料绝缘线BVR-2.5 m 338.730 1.83 618.86

23 铜芯塑料绝缘线BV-2.5 m 677.460 1.66 1127.29

24 铜芯塑料绝缘线NH-BV-2.5 m 348.000 2.18 756.90

25 电工管DN15 m 53.000 0.80 42.40

26 电工管DN20 m 371.000 1.01 374.71

27 电工管DN25 m 53.000 1.58 83.74

28 电工管DN32 m 31.800 2.42 76.96

29 JDG电线套管(镀锌)DN20 m 206.000 4.48 922.88

30 接线盒 个 175.440 1.80 315.79

31 接线盒盖板 个 20.400 1.00 20.40

32 探测器感烟 个 18.000 46.02 828.36

33 报警联动一体机 台 1.000 3000.00 3000.00

34 消防警铃、声光报警器 个 2.000 53.98 107.96

35 消防专用模块 个 1.000 51.15 51.15

36 成套配电箱 台 2.000 100.00 200.00

37 灭火器MF/ABC3 套 20.000 58.85 1177.00



主要材料和工程设备一览表

工程名称:安装 标段: 第2页 共2页

序号 名称、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价（元） 备注
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